




Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και Υποστήριξης
Αρκαδίας 37, Περιστέρι
Τ.Κ: 12132
Πληροφορίες: Παναγιώτης Μπίμπας
Τηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: pbibas@asda.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):
5032647


Προϋπολογισμός:
25.000,00 € προ ΦΠΑ
31.000,00 € με ΦΠΑ
Κ.Α. 72.6474.0001
Περιστέρι: 11/3/2022
Αρ. Μελέτης: 3/2022

Τεχνικές Προδιαγραφές για το Υποέργο ΕΤΠΑ - 10:

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»

CPV: 90712100-2 – Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Περιστέρι, Μάρτιος 2022



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνικές προδιαγραφές	1
A.. ANTIKEIMENO TOY ERΓΟΥ	1
A.1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1
A.2. ANTIKEIMENO TOY ERΓΟΥ	2
A.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	6
A.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡ Παράρτημα Β' Οικονομική προσφορά ΩΜΕΣ	7
A.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	8
A.6. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	9
Παράρτημα Α' Οικονομική προσφορά	10
Παράρτημα Β' Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού	102



Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



Τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία:

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»

CPV: 90712100-2 - Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προβλέπουν την υλοποίηση της Υπηρεσίας: **«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»** ποσού 31.000,00 € (25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 6.000,00 €).

Για τον σκοπό αυτό θα πιστωθεί στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ, του οικονομικού έτους 2022, πίστωση στον Κ.Α 72.6474.0001 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως **«Δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών»** κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και θα ανατεθεί στο πλαίσιο του ως άνω Νόμου και σε συνδυασμό των προβλεπόμενων στο άρθρο 119 αυτού (Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας).

CPV: Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικό: **90712100-2 - Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης**

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A.1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αρ. πρωτ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018), η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με αρμοδιότητες διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ Αττική), για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και η οποία τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 4008/29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 6048/Β'/31.12.2020).

Η έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας είχε πραγματοποιηθεί με την απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 3998/29-12-2020 (ΑΔΑ ΩΧΙΗ7Λ7-07Ξ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής .

Το παρόν έργο εντάσσεται στην «Τεχνική Βοήθεια» που έχει διατεθεί στη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Διαχείρισης του ΑΣΔΑ (ΔΕΦΔ) και, συγκεκριμένα, αποτελεί το **10^ο** Υποέργο της Πράξης με κωδικό MIS 5032647 και τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ - ΕΤΠΑ», που έλαβε Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5130/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ω8ΠΟΡΕΓ-ΠΜΦ) και η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 2825/15-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ60ΟΡΕΓ-ΨΞΣ) απόφαση.

Με την 51/18 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 67ΔΔΟΡΕΓ-2ΓΜ) ο ΑΣΔΑ ενέκρινε την συγκρότηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ και με τις 28/2019 (ΑΔΑ: Ω7ΦΓΟΡΕΓ-ΤΑΨ) και 24/2021 (ΑΔΑ: Ψ171ΟΡΕΓ-ΝΥ9) αποφάσεις ΕΕ επικαιροποίησε τους σχετικούς καταλόγους.

Η ανάθεση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλώντας έναν οικονομικό φορέα από τον προαναφερόμενο κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

A.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ) προσπαθεί να συμβάλει με έργα περιβαλλοντικής ανάπτυξης αφενός μεν στη βελτίωση του περιεστωτικού περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει πηγή βιοκλιματικής υποστήριξης μεταφέροντας φρέσκο αέρα στον αστικό ιστό της Δυτικής Συνοικίας της Αθήνας και αφετέρου στην ανάδειξη των Ιστορικών τόπων και Αρχαιολογικών χώρων, κυρίως του όρους Αιγάλεω για την ανάπτυξη της περιοχής με την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.

Ο ΑΣΔΑ προκειμένου να προχωρήσει στην διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης διαχείρισης του περιεστωτικού περιβάλλοντος, αποφάσισε να προσλάβει Εξειδικευμένο Σύμβουλο σε θέματα περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού για την διαμόρφωση προτάσεων και κατευθύνσεων που θα συμβάλουν στην εκπόνηση του ανωτέρω σχεδίου.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία, ταξινομείται με CPV υπό τον κωδικό:

90712100-2 – Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσία, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των **25.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (=6.000,00€)**

Η εν λόγω δαπάνη προβλέπεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ υπό τον Κ.Α 72.6474.0001 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».

Το Όρος Αιγάλεω είναι σημαντικός χώρος πρασίνου αλλά και Ιστορικών Τόπων και Αρχαιολογικών Χώρων όπως είναι μεγάλο τμήμα της Ιεράς Οδού, η Μονή Δαφνίου, το Δέμα κ.α. Λόγω της θέσης και του μεγέθους του έχει επιρροή σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Ως ένας μεγάλος ελεύθερος φυσικός χώρος έχει μεγάλη σημασία για το μικροκλίμα της περιοχής και ως ιστορικός τόπος αποτελεί πεδίο ανάπτυξης και ανάδειξης.





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



Περιβαλλοντική Αναβάθμιση

Η δασική βλάστηση (προερχόμενη από αναδάσώσεις) στις συγκεκριμένες δυσμενείς κλιματεδαφικές συνθήκες της περιοχής, παρουσιάζει προβλήματα ανάπτυξης, σύνθεσης, δομής και εν γένει υγείας, και έχει ανάγκη συντήρησης, βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Η ορθολογική του διαχείριση θα επιτρέψει την βελτίωση της οικολογικής του προσφοράς και την καλύτερη λειτουργία του ως δασικού χώρου αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες δασικής αναψυχής. Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει πόλο ενάσκησης δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χώρο δραστηριότητας ειδικών ομάδων και πεδίο ευρείας κοινωνικής συσπείρωσης.

Το Όρος Αιγάλεω επηρεάζει ποικιλότροπα τις κλιματικές συνθήκες και την κατάσταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η αρνητική του λειτουργία έγκειται στο γεγονός ότι λόγω της έκθεσης των πετρωμάτων του στην ηλιακή ακτινοβολία και σε συνδυασμό με την περιορισμένη εδαφοκάλυψη λειτουργεί ως συσσωρευτής θερμότητας. Για τους ίδιους λόγους λειτουργεί σα σφουγγάρι που έλκει αέριες μάζες μέσω του φαινομένου της οριζόντιας μεταφοράς. Οι υγρές μάζες κατέρχονται με τα καθοδικά ρεύματα προς το δομημένο χώρο όπου συσσωρεύονται αυξάνοντας τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας κύρια της θερμές ώρες της ημέρας. Η θετική του λειτουργία έγκειται στον περιορισμό της έντασης των Ν – ΝΔ ανέμων που δημιουργούν βιοκλιματικές συνθήκες και στη δημιουργία φράγματος στη μεταφορά αερορρυπαντών από το Θριάσιο Πεδίο προς το Λεκανοπέδιο.


Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση του περιβαλλοντικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αθήνας στο όρος Αιγάλεω, δεν ανταποκρίνεται σήμερα στις απαιτήσεις βιοκλιματικής απόδοσης ώστε να συμβάλει στο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες αναδάσωσης και μεν είχαν θετική επίδραση αλλά δεν βελτίωσαν αισθητά την μέτρια βλάστηση και δεν πρασίνισαν το γυμνό και κατεστραμμένο όγκο του βουνού από την ανθρώπινη κακοποίηση. Ταυτόχρονα, η έλλειψη σταθερής καλλιεργητικής φροντίδας, η ανεπάρκεια διασύνδεσης του πρασίνου με το αστικό περιβάλλον και η επέκταση του τσιμέντου σε πλάτος και σε ύψος μείωσαν σημαντικά τις πράσινες πλαγιές του βουνού. Έτσι σήμερα οι επιδόσεις του περιβαλλοντικού πρασίνου είναι μικρές στην συγκράτηση των αερίων ρύπων του Θριάσιου Πεδίου και επίσης μικρές σε παροχή φρέσκου αέρα προς το λεκανοπέδιο.

Οι δυνατότητες του αστικού ή του περιβαλλοντικού πρασίνου στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος περιορίζονται αν δρουν μεμονωμένα. Το περιβαλλοντικό δάσος δεν μπορεί να διοχετεύσει τις ευεργετικές του επιδράσεις στο αστικό κέντρο αν το τείχος των οικοδομών δεν αφήνει διόδους των αερίων μαζών. Ούτε όμως και το αστικό πράσινο μπορεί να αναπτύξει το σύνολο των δυνατοτήτων του και να επιδράσει ευεργετικά στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος φορτίζεται καθημερινά με όλο και περισσότερους ρύπους.

Η συνύπαρξη και το επαρκές των μεγέθους αστικού και περιβαλλοντικού πρασίνου είναι η πρώτη αναγκαία και ικανή συνθήκη για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Δεύτερη αναγκαία συνθήκη είναι η "επικοινωνία" ή διασύνδεση των επιφανειών πρασίνου στον αστικό και περιβαλλοντικό χώρο, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο πρασίνου.

Ανάδειξη και Ανάπτυξη των Ιστορικών Τόπων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η Ιερά Οδός είναι ίσως ο αρχαιότερος γνωστός δρόμος της χώρας μας. Αποτελεί φυσική και ιστορική είσοδο στην Αθήνα, γνωστή για το ενδιαφέρον τοπίο και τις καταπληκτικές θέες που διαδοχικά πρόσφερε στον εισερχόμενο, με κυρίαρχη τη θέα προς την Ακρόπολη. Διατήρησε τη λειτουργική της αξία σαν δρόμος παραμένοντας επί 2.500 χρόνια ο μοναδικός εθνικός δρόμος που συνέδεε την Αθήνα με





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

τη Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Κατάλοιπα όλων των περιόδων της μακραίωνης ιστορίας της διασώζονται στην περιοχή.

Στο συγκεκριμένο τμήμα εντάσσονται και άλλα σημαντικά μνημεία της αρχαιότητας όπως το ταφικό μνημείο της Πυθιονίκης, το Ιερό του Απόλλωνα, το σπήλαιο του Πανός, το Ιερό της Αφροδίτης, της βυζαντινής περιόδου όπως η μονή Δαφνίου αλλά και της σύγχρονης εποχής όπως ο χώρος εκτέλεσης της Λέας Καραγιάννη και άλλων 58 αγωνιστών το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση από τη Γερμανική Κατοχή και ο χώρος εκτέλεσης του Νίκου Πλουμπίδη το 1954. Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της διαδρομής, με ιστορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, αποτελεί η περιοχή του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους.

Σήμερα, επιβάλλεται και είναι εφικτό, το ίχνος της Αρχαίας Ιεράς Οδού να αποκαλυφθεί ξανά και σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα των νεότερων εποχών, να αναδειχθεί σαν ενιαίο σύνολο, σε μνημείο διεθνούς εμβέλειας. Να αποτελέσει διαδρομή στην ιστορία και ταυτόχρονα περίπατο περιήγησης και φυσιογνωσίας στο χώρο του Διομήδειου Βοτανικού Κήπου και στις συνεχόμενες περιοχές προστασίας της Αττικής Χλωρίδας.

Το Δέμα

Στην Β. πλευρά κυριαρχεί το τείχος του Δέματος στον αυχένα μεταξύ Πάρνηθας και Αιγάλεω (Ποικίλον Όρος). Έκλεινε την είσοδο προς την πεδιάδα της Αθήνας. Ήταν καθαρά αμυντικό τείχος με πρόσωπο προς τα Δυτικά. Χωριζόταν σε δυο τομείς: αυτός προς τα Βόρεια προς την Πάρνηθα είχε αμελέστερη τοιχοποιία, ενώ το Νότιο προς το Αιγάλεω πιο ισχυρή. Η χάραξη του τείχους και των τμημάτων δεν ακολουθούσε ευθεία γραμμή αλλά προσαρμοζόταν στη διαμόρφωση του εδάφους. Στην προς την πλευρά του τείχους υπήρχαν δυο πύλες σε μικρή απόσταση η μια από την άλλη. Από την πρώτη θα διερχόταν οδός επικοινωνίας των δυο πεδιάδων. Η δεύτερη ήταν μικρότερη, βοηθητική.

Δυο πύργοι, ο ένας στην πλευρά της Πάρνηθας και ο δεύτερος στην πλευρά του Αιγάλεω ήταν άμεσα συνυφασμένοι με τη λειτουργία του τείχους. Είχαν ορατότητα προς τις δυο πεδιάδες και τον κόλπο της Σαλαμίνας.

Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η δημιουργία ενός πλαισίου κατευθύνσεων και κριτηρίων που θα αποτελέσουν το οδηγό παρεμβάσεων και οδηγό διαχείρισης του περιαστικού περιβάλλοντος με στόχο την βιοκλιματική αναβάθμιση και την δημιουργία ενός Φυσικού – Περιβαλλοντικού – Παραγωγικού Βιότοπου.

Η πρόταση αποσκοπεί στη πολύπλευρη ανάπτυξη της περιοχής με την ενίσχυση του εσωτερικού και διεθνούς τουρισμού, μέσω της αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτημάτος της που αποτελεί το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμά της στο οποίο περιλαμβάνονται:

Η παροχή της παρούσας υπηρεσίας περιβάλλοντος παρακάτω ενότητες έργου:

1. Τον ρόλο του περιαστικού πρασίνου στη βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος.
2. Περιαστικό Περιβάλλον και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός.





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

3. Βιώσιμη διαχείριση του φυσικού τοπίου και του όρους Αιγάλεω (Ποικίλο - Κορυδαλλός).
4. Επιλογή και κατανομή Δραστηριοτήτων αναψυχής στο περιαστικό περιβάλλον.
5. Ανάπτυξη Ιστορικών Τόπων και σύνδεση φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος.
6. Προτάσεις δημιουργίας περιβαλλοντικού / ιστορικού δικτύου Δυτικής Αθήνας για την ανάπτυξη του τουρισμού.



Α.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Είδος Εργασίας / Υπηρεσίας	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	Τιμή Α/Μ σε (€)	Δαπάνη σε (€)
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου	Υπεύθυνος Ομάδας: Έργου Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή ειδίκευση, 20ετή και πλέον εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού.	2	2.400,00	4.800,00
	Μέλη Ομάδας Έργου – Ειδικοί Εμπειρογνώμονες	Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε., με 20ετή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα πολιτισμού και αστικού σχεδιασμού.	2	2.200,00	4.400,00
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. με εμπειρία σε θέματα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Μελετών.	2	2.000,00	4.000,00
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Τ.Ε. με 10ετή εμπειρία σε αποτυπώσεις και σχεδιασμό κτηριακών συνόλων.	2	2.000,00	4.000,00
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. για σχεδιασμό και καταγραφή περιβαλλοντικών και κτηριακών συνόλων.	2	1.950,00	3.900,00
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Τ.Ε. με εμπειρία σε καταγραφή και αποτυπώσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και κτηριακών συνόλων.	2	1.950,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ :				
Φ.Π.Α. 24% :					6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :					31.000,00

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχα έργα. Οι τιμές αφορούν κατ' αποκοπή ανεξάρτητες υπηρεσίες Εξωτερικών Συνεργατών και περιλαμβάνουν φόρους και τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Για την ενδεχόμενη σύγκρισή τους με αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών σε ετήσια βάση, απαιτείται η προσαρμογή τους σε 14/12.



Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



Α.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας και του Αναδόχου, θα προβλέπει τα εξής Παραδοτέα:

- **1^ο Παραδοτέο (Π-1): Πλαίσιο Αρχών και Κατευθύνσεων**

Που αναδεικνύουν το ρόλο του Περαιστικού Πρασίνου στην βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη θεματολογία αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:

1. Τον ρόλο του περιαιστικού πρασίνου στη βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος.
2. Περιαιστικό Περιβάλλον και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός.
3. Βιώσιμη διαχείριση του φυσικού τοπίου και του όρους Αιγάλεω (Ποικίλο - Κορυδαλλός).

Το 1^ο Παραδοτέο υποβάλλεται **σε ένα (1) μήνα** από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σε τρία αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή (pdf).

- **2^ο Παραδοτέο (Π-2): Αξιολόγηση και Ανάλυση**


Αξιολόγηση και Ανάλυση των κατευθύνσεων σε επίπεδα στρατηγικών επιλογών.

Βασικές επιλογές που διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και υλοποίησης των στόχων.

Η συγκεκριμένη θεματολογία αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:

4. Επιλογή και κατανομή Δραστηριοτήτων αναψυχής στο περιαιστικό περιβάλλον.
5. Ανάπτυξη Ιστορικών Τόπων και Σύνδεση φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος.
6. Προτάσεις δημιουργίας περιβαλλοντικού / ιστορικού δικτύου Δυτικής Αθήνας για την ανάπτυξη του τουρισμού

Το 2^ο Παραδοτέο υποβάλλεται **σε δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σε τρία αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή (pdf).



Πίνακας 1: Ανάλυση των Α/Μ και των πληρωμών ανά Παραδοτέο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	Α/Μ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	Τιμή Α/Μ σε (€)	Π-1		Π-2		Σύνολα (€)
			Α/Μ	Α/Μ	Α/Μ	Α/Μ	
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή ειδίκευση, 20ετή και πλέον εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού.	2,00	2.400,00	1	2.400,00	1	2.400,00	4.800,00
Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε., με 20ετή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα πολιτισμού και αστικού σχεδιασμού.	2,00	2.200,00	1	2.200,00	1	2.200,00	4.400,00
Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. με εμπειρία σε θέματα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Μελετών.	2,00	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	4.000,00
Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Τ.Ε. με 10ετή εμπειρία σε αποτυπώσεις και σχεδιασμό κτηριακών συνόλων.	2,00	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	4.000,00
Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. για σχεδιασμό και καταγραφή περιβαλλοντικών και κτηριακών συνόλων.	2,00	1.950,00	1	1.950,00	1	1.950,00	3.900,00
Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Τ.Ε. με εμπειρία σε καταγραφή και αποτυπώσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και κτηριακών συνόλων.	2,00	1.950,00	1	1.950,00	1	1.950,00	3.900,00
Σύνολα	12,00	-	6	12.500,00	6	12.500,00	25.000,00
ΦΠΑ	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	6.000,00
Γενικό Σύνολο	-	-	-	15.500,00	-	15.500,00	31.000,00

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία. Οι τιμές αφορούν κατ' αποκοπή ανεξάρτητες υπηρεσίες Εξωτερικών Συνεργατών και περιλαμβάνουν φόρους και τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Για την ενδεχόμενη σύγκρισή τους με αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών σε ετήσια βάση, απαιτείται η προσαρμογή τους σε 14/12.

A.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διάρκεια του έργου είναι δύο (02) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.000,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 6.000,00€, ήτοι συνολικά σε 31.000,00 €).

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας με την υποβολή των προαναφερόμενων παραδοτέων δυο (02) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα:

1. Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου **ένα (1) μήνα** από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου **δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από: Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και από εθνικούς πόρους. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».

Η Σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 12 της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική2014-2020» (MIS **5032647**, ΣΑΕ ΕΠ0851, με ενάρθρο Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510054). Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 72.6474.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του ΑΣΔΑ.


A.6. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της αγοράς. Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.

Περιστέρι 11/3/2022

Ο Συντάξας


Παναγιώτης Μπίμπας
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕ / Δ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Περιστέρι 11/3/2022

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης ΑΣΔΑ


Δρ. Γεώργιος Ελισσαίου
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ / Α

ΈΓΚΡΙΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Περιστέρι 11/3/2022

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΣΔΑ


Θεόδωρος Αρβανίτης





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



Παράρτημα Α' Οικονομική προσφορά

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και Υποστήριξης
Αρκαδίας 37, Περιστερί
Τ.Κ: 12132
Πληροφορίες: Παναγιώτης Μπίμπας
Τηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: pbibas@asda.gr

Υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»

Αριθμός Μελέτης: ___/2022

Είδος Εργασίας / Υπηρεσίας	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	Τιμή Α/Μ σε (€)	Δαπάνη σε (€)
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή ειδίκευση, 20ετή και πλέον εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού.	2,00		
	Μέλη Ομάδας Έργου – Ειδικοί Εμπειρογνώμονες	Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε., με 20ετή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα πολιτισμού και αστικού σχεδιασμού.	2,00		
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. με εμπειρία σε θέματα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Μελετών.	2,00		
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Τ.Ε. με 10ετή εμπειρία σε αποτυπώσεις και σχεδιασμό κτηριακών συνόλων.	2,00		
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Π.Ε. για σχεδιασμό και καταγραφή περιβαλλοντικών και κτηριακών συνόλων.	2,00		
		Μέλος Ομάδας Έργου: Επιστήμονας Τ.Ε. με εμπειρία σε καταγραφή και αποτυπώσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και κτηριακών συνόλων.	2,00		
		ΣΥΝΟΛΟ :			
		Φ.Π.Α. 24% :			
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρμόδια Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και θα υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά εφόσον επιλεγώ ως ανάδοχος



Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα

___/___/2022





Παράρτημα Β' Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού

ΣΧΕΔΙΟ


ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στο Περιστέρι, σήμερα ___/___/2022 ημέρα _____, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Σύνδεσμου Δυτικής Αθήνας, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ο οποίος εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Αρκαδίας αρ. 37, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «ΑΣΔΑ»
2. Ο κος «_____», που εδρεύει στ_____ επί της οδού _____, ΤΚ_____, Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «αντισυμβαλλόμενος», ή
3. Η εταιρεία με την επωνυμία «_____» με διακριτικό τίτλο "_____ " η οποία εδρεύει στ_____ επί της οδού _____, ΤΚ_____, Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ. _____, εκπροσωπείται νόμιμα από τον _____ (ΑΔΤ: _____) και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «αντισυμβαλλόμενος»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθ. πρωτ. ___/___-___-2022 εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. ___/___-___-2022 (ΑΔΑΜ: _____) αίτημα εκτέλεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης - Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιβαλλοντικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας»
4. Την υπ' αριθμ. ___/2022 (Α.Π. ΑΣΔΑ: ___/___-___-2022) απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: _____ΟΡΕΓ-_____) περί λήψης απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022.
5. Την υπ' αριθ.πρωτ. ___/___-___-2022 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: _____ΟΡΕΓ-_____, ΑΔΑΜ: _____).
6. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ___/___-___-2022 (ΑΔΑ: _____ΟΡΕΓ-_____) απόφαση του προέδρου του ΑΣΔΑ για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιβαλλοντικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας» με σύναψη σύμβασης σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής του, εγγεγραμμένο τον κατάλογο προμηθευτών και παροχής υπηρεσιών ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για την εκτέλεση των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119, παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ___/___-___-2022 (ΑΔΑΜ: _____) πρόσκληση σε Οικονομικούς Φορείς,
8. Την με αριθ. πρωτ. ___/___-___-2022 προσφορά του αντισυμβαλλόμενου
9. Τα με αριθ. πρωτ. ___/___-___-2022 απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
10. Την υπ' αριθ.πρωτ. ___/___-___-2022 (ΑΔΑ: _____ΟΡΕΓ-_____, ΑΔΑΜ: _____) απόφαση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, για τη σχετική ανάθεση.






Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

11. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ____/___-__-2022 έγκριση σχεδίου σύμβασης της Υπηρεσίας: "Υποστήριξης του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων δικαιούχων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ" που αφορά στο Υποέργο 10: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας» (Κωδ. Πράξης ΟΠΣ: 5032647), από το Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Ο Πρόεδρος αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, την υπηρεσία : «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ____/___-__-2022 προσφορά του, ποσού _____ € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, _____ €).
2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
3. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί εντός 02 (δύο) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έως και την __/__/20__, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. __/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και με την υπ. αριθμ. ____/___-__-2022 έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αυτής. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκτελέσει εγκαίρως, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του κυρώσεις.
4. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
5. Ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., με το οποίο βαρύνεται ο Σύνδεσμος. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 - Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 - Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ
 - Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 - Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
6. Ο αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει, την υπ' αριθμ. __/2022 τεχνική μελέτη, τις υπ' αριθμ. ____/___-__-2022 εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, την υπ' αριθμ. πρωτ. ____/___-__-2022 προσφοράς του και την υπ' αριθμ. πρωτ. ____/___-__-2022 (ΑΔΑ: _____, ΑΔΑΜ: _____) απόφαση ανάθεσης του Προέδρου του ΑΣΔΑ.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων. Κάθε τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού Παραδοτέου και προϋποθέτει την υλοποίηση των προβλεπόμενων. Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται παρακάτω:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ





Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



- Με την παραλαβή του 1^{ου} παραδοτέου ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, αντί του ποσού _____ €, κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
 - Με την παραλαβή του 2^{ου} παραδοτέου δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, αντί του ποσού _____ €, κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Η καταβολή του ανωτέρω ποσών θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του ΑΣΔΑ με την καταβολή του ποσού στον λογαριασμό τραπεζής του δικαιούχου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α 72.6474.0001 "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο: Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση ΟΧΕ / ΒΑΑ", του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2022.
9. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» (ΣΑΕ ΕΠ0851 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάρθμο Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510054) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.
10. Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν δυνάμει της παρούσης σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
11. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε απόδειξη των οποίων συνετάγη η παρούσα σύμβαση και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπεγράφη σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος και ένα (1) ο ΑΣΔΑ.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον αντισυμβαλλόμενο

Για τον ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Δήμαρχος Περιστερίου

